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Zatacznik nr 5 do SIWZ PZP-225/08/2020
UMOWA Nr

Zawarta w dniu ... r. w Korfantowie, pomiedzy:

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, z siedzibg w
Korfantowie, 48-317 Korfantow, ul. Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy KRS,
NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zaktadowym w wysokosci 23.000.000,00
ztreprezentowanym przez:

1. Wojciech Machelski - Prezes Zarzadu
zwanym w dalszym ciggu umowy ,Zamawiajacym” lub ,Strong”

a [nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, dane rejestrowe]

reprezentowanym przez:
1.
zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Strong”, zostata zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§1
Definicje

Strony przyjmujg nastepujace definicje poje¢ stosowanych w umowie:

1. Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz
Z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Data zakonczenia jest to faktyczna data zakoriczenia robét, potwierdzona zapisem kierownika budowy w
dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koricowego, w ktdrej Zamawiajacy potwierdzi
prawidtowe co do zakresu i jako$ci wykonanie wszystkich robot budowlanych przez Wykonawce.

4. Dokumentacja projektowa obejmuje wszelkie projekty (budowlany, wykonawcze wraz z opisami,
rysunkami itd.) sporzadzone przed zawarciem umowy, a takze opisy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
przygotowane w zwigzku z postepowaniem przetargowym i w czasie trwania umowy uzupetniajace te
dokumenty.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane,w zakresie
okre$lonym przez Zamawiajacego w udzielonym mu petnomocnictwie.

6. Inwestycja obejmuje roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowe;.

7. Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez Wykonawce w czasie
postepowania w sprawie zamowienia publicznego.

8. Okres zgtaszania wad jest to okrespodany w umowie, w ktdrymmoga by¢ zgtaszane wady do usuniecia
przez Wykonawce w ramach gwarancji jakoSciwykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
Wykonawce.

9. Podwykonawca jest toosoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna,
ktorej odrebna ustawa przyznaje zdolno$C prawng - wykonujgca we wiasnym imieniu dziatalnos¢
gospodarcza, ktéra zawarta umowe z Wykonawca, za ktdrg w zakresie jako$ci i 1 wykonywanych przez nig
robot, dostaw badz ustug odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego ponosi Wykonawca, jak za wiasne
dziatania.

Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
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Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (). Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019r., poz. 1843) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych w zakresie rzeczowym i
jako$ciowym podanym w umowie.

Roboty nastepcze to roboty, ktdrych wykonanie uzaleznione jest od uprzedniej realizacji innych robét,
warunkujacych prawidtowe co do jako$ci i technologii wykonanie przedmiotu umowy.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce roboty, ktére
sq potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu rob6t
budowlanych.

Roboty zanikowe to roboty, ktére w zwigzku z zakresem i technologig wykonania przedmiotu umowy
zostajg zakryte, wymagajace uprzedniego zgtoszenia do odbioru w celu zbadania ich jako$ci, sposobu
wykonania i rodzaju uzytych materiatow.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t, okreslony w dokumentacji projektowe;.

Termin zakonczenia robét jest to okreslona w umowie data, do ktérej Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg(wraz z usunieciem robot tymczasowych, sprzetu i maszyn
budowlanych oraz zaplecza budowy, a takze zagospodarowaniem terenu budowy).

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg o wykonanie robdt budowlanych w
zamowieniu publicznym.

Usterka polega na wystapieniu btedéw lub brakéw w wykonanych robotach, ktére nie sg kwalifikowane jako
wady.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, zdokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej. Przez wade rozumie sie takze niewykonanie
wszystkich przewidzianych umowg rob6t.

§2
Oswiadczenia Stron

Zgodnie z wynikiem ogtoszonego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie: Zmiana sposobu uzytkowania bylego bloku operacyjnego na pomieszczenia
przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji z dysfunkcjami narzqdu ruchu w formie ambulatoryjnej i
osrodka dziennego w ramach zadania ,Podniesienie efektywnos$ci kompleksowego leczenia chorob
cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzetu medycznego i modernizacje pomieszczen w
Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Korfantowie” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.
SIWZ na podstawie ktorego przeprowadzono ww. przetarg stanowi integralng czes¢ umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane oraz
decyzje o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z rodzajem i charakterem prac, ktére zobowigzuje sie wykonaé w
ramach niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Wykonawca o$wiadcza takze, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, jak i warunkami technicznymi
wykonania prac, dokonat wizji lokalnej na terenie budowy oraz na terenie istniejacych i planowanych drdg
dojazdowych do terenu budowy, i na tej podstawie stwierdza, ze:
a. dokumentacja i warunki realizacji umowy umozliwiajg wtasciwe co do zakresu, jakosci i bezpieczenstwa

oraz terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b. dokumentacja jest kompletna, merytorycznie zgodna z obowigzujacymi przepisami, uwzglednia

wszystkie prace niezbedne do wtasciwego wykonania catosci przedmiotu umowy, a takze umozliwia

doktadne okreslenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Projekt wspéffinansowany jest przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
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c. terminowa oraz jakoSciowa realizacja catosci robét okre$lonych umowg nie wymaga dodatkowego
wynagrodzenia ponad kwoty w niej przyjete, bowiem przedstawiona przez Wykonawce oferta,
uwzglednia wszelkie roboty budowlane, montazowe, urzadzenia, materialy i inne czynnosci niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przy
zachowaniu najwyzszej starannosci.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie prowadzonej przez siebie dziatalnosci, a przedmiot

ubezpieczenia obejmuje takze zdarzenia mogace zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy, przy

uzyciu wiadciwych maszyn, narzedzi i materiatéw (sprawnych technicznie i posiadajacych odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia), stosujac wtasciwg technologie (zgodng z dokumentacjg projektowa) oraz
angazujac do ich realizacji pracownikdw posiadajacych niezbedne kwalifikacje (w tym do nadzoru robot),
odpowiednio przeszkolonych i wyposazonych, w ilosci niezbednej do terminowego wykonania catosci
robot.

8. Roboty bedg wykonywanie przy czynnym obiekcie szpitala, w zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposob gwarantujgcy zminimalizowanie
ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami. Wykonawca zobowigzuje sie do
prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji zamdwienia oraz do
przestrzegania zasad ochrony Srodowiska (m.in. zapobieganie powstawaniu odpaddw, ograniczenie ich
ilosci i ich negatywnego oddziatywania na ludzi i Srodowisko, zapewnienie ich odzysku oraz
prawidtowego unieszkodliwiania).

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wykonanie przedmiotu umowy jest wspétfinansowane ze
$rodkdw unijnych, a tym samym o$wiadcza, ze znane mu sg konsekwencje niewykonania w terminie |ub
niewykonania we wiasciwy sposob przedmiotu umowy, zobowigzujac sie¢ do wspétpracy z
Zamawiajacym i podejmowania wszelkich dziatan majacych na celu prawidtowe wywigzanie sie przez
Zamawiajacego z warunkdw na jakich otrzymat to wsparcie finansowe.

§3
Terminy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
a. przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej umowy.
b. rozpoczecie robo6t do 14 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej umowy.
c. zakonczenie w catosci robdt w terminie do dnia 31.10.2020r.
Umowa zostanie zawarta na zasadach okreslonych w Prawie zamdwien publicznych.
Przekazanie terenu budowy nastapi w formie pisemnego ,Protokofu przekazania placu budowy’. Z chwilg
podpisania ,Protokofu przekazania placu budowy”, na Wykonawce przechodzg wszystkie obowigzki,
Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca niezwtocznie zgromadzi na placu budowy
wszystkie niezbedne maszyny i materiaty umozliwiajgce terminowe rozpoczecie i realizacje przedmiotu
umowy oraz rozpocznie faktyczne wykonywanie prac.
Termin wykonania rob6t objetych niniejsza umowa, moze ulec zmianie jedynie za pisemng zgodq
Zamawiajgcego, w przypadku:
a) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy.
b) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w sposdb uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminu
umownego wykonania rob6t.
c) wystgpienia przyczyn niezaleznych od Stron umowy, jezeli bedg miaty bezposredni wptyw na
mozliwo$¢ realizacji robot
d) wstrzymania robét na polecenie Zamawiajgcego, lub
e) zlecenia przez Zamawiajacego rob6t wykraczajacych poza przedmiot umowy.

Projekt wspéffinansowany jest przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
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W przypadku stwierdzenia podczas realizacji prac, iz wystapity okolicznosci, ktére mogg mie¢ negatywny
wptyw na jakos¢ lub terminowo$¢ wykonywanych robdt, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ o powyzszym na piSmie Zamawiajacego i podja¢ wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do
zapewnienia wfasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa
powotywania si¢ na te okolicznosci w razie niedotrzymania terminu zakoriczenia robét.

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe przed terminem wskazanym w ust. 1 w nastepujacych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpocznie w terminie wykonywania robot, a zwioka wyniesie ponad 14 dni — bez

zachowania okresu wypowiedzenia.

b.  Wykonawca prowadzi roboty w sposob niezgodny z umowa, SIWZ lub dokumentacija projektowa.
Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemne;.

§4

Podstawowe zasady realizacji robét
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na podstawie dokumentaciji projektowej stanowigcej
zatgcznik do SIWZ, a takze samej SIWZ.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji w zwigzku z potrzebg jej doprecyzowania
lub wprowadzenia do nigj innych (od przyjetych) rozwigzan, Zamawiajacy dokona zmian we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.
W czasie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat z niego odpady i $mieci oraz zbedne urzadzenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i w sposob nie utrudniajacy komunikacii.
Wykonawca zobowigzany jest w zakresie wytworzonych podczas robé6t budowlanych odpaddw, stosowac sie
do przepiséw okre$lajacych prawidiowa gospodarke odpadami. Za gospodarke odpadami powstatymi w
trakcie i w zwiagzku z realizacjg przedmiotu umowy (w tym przechowywanie, segregowanie, transport,
utylizacje itp.) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci wobec organdw i instytucji z
obszaru ochrony $rodowiska.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo wykonywanych
robét — zaréwno wobec Zamawiajacego, jak i 0sdb trzecich.
Wykonawca zobowigzuije sie do prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy uprawnionym pracownikom
Zamawiajgcego oraz organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Przedstawiciele Zamawiajacego przebywajac na terenie budowy, zobowigzani sg do stosowania sie do
polecen - w zakresie dotyczacym zachowania bezpieczenstwa osob i mienia, wydawanych przez
Wykonawce i osoby przez niego uprawnione do kierowania robotami budowlanymi lub ich nadzorowania”.
Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé miejsca wykonywania robét i przekazaé
je Zamawiajacemu w terminie zgodnym z datq podpisania protokotu wykonania robét oraz odbioru
koricowego.
Wykonawca zapewnia dozor i zabezpieczenie terenu budowy, w tym jego prawidtowe oznaczenie.
Wykonawca zabezpiecza sprzet, maszyny, materiaty znajdujace sie na budowie, w tym przed ich utrata,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§5
Osoby funkcyjne na budowie
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1. Interesy Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy reprezentuje inspektor nadzoru, dziatajacy w
granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa Budowlanego oraz umowy o petnienie funkciji inspektora
nadzoru.

2. Zamawiajgcy powierza funkcje Inspektora nadzoru Panu Jarostawowi Kuzlik

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie Pani [............. |, dziatajacy w granicach umocowania
okre$lonego przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany Kierownik budowy posiada
wszystkie wymagane uprawnienia do realizacji w cato$ci zadan zwigzanych z zakresem przedmiotowym
niniejszej umowy.

4. O wszelkich zmianach personalnych osob funkcyjnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujq sie do wzajemnego, niezwtocznego informowania.

5. Wykonawca zapewnia wstep na teren budowy Zamawiajgcemu oraz innym, upowaznionym przez
Zamawiajacego osobom, a takze zapewnia dostep do dokumentacji zwiazanej z budowa.

§6
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (dwiescie tysigcy ztotych).
2. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w dniu podpisania Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
warunkami ubezpieczenia, oraz kopie dowodu optacenia stosownych sktadek.

§7

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zobowigzuije sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.
Materialy o ktérych mowa w pkt. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w ustawie - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia oraz dokumentacji projektowe;.
Na uzyte materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Dokumenty te
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.
Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia lub dostarczenia
Zamawiajagcemu takze innych (niewymienionych wprost w umowie) dokumentéw, majacych zwigzek z
realizacjg umowy, w tym zwigzanych z okre$lonymi w jej tre$ci obowigzkami lub uprawnieniami.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeprowadzonym przetargiem wynosi:

a) cena netto w wysokosci: ...zt (stownie; ...ztotych 00/100),
b) cena brutto w wysokosci:...zt (stownie:...ztotych 00/100),

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy.

3. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy (materiaty,
urzadzenia, robocizna itd.) wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w
dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidlowego wykonania zadania. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera takze peine koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych oraz zwigzanych z
zagospodarowaniem, zabezpieczeniem i ubezpieczeniem placu budowy, podatkami, dojazdem, a takze
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy i uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu prac.

4. Ceny robot nie podlegaja waloryzaciji ze wzgledu na inflacje. Cena okreslona w ust. 1 jest ceng ryczattowa.
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5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ (scedowad) lub w
jakikolwiek sposéb obcigzy¢ (w catosci lub w czesci) prawa do wynagrodzenia, jakie bedzie mu nalezne w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§9

Rozliczenie
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi fakturami czesciowymi, wystawianymi za
roboty wykonane.
2. Podstawe do wystawienia faktury koricowej i koricowego rozliczenia robét stanowi protokét odbioru korcowego
przedmiotu umowy sporzadzony i podpisany bez zastrzezen co do jakosci i zakresu wykonanych prac.
3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie odpowiedni protokot
odbioru wykonanych robét (protokdt zaawansowania prac), podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Budowy i przedstawiciela Zamawiajacego.
4. Bledy w tresci faktury VAT, w tym takze bledy rachunkowe upowazniajg Zamawiajacego do wstrzymania
zaptaty do czasu otrzymania prawidtowej faktury.
5. Ustala sie termin ptatnosci faktur na 30 dni liczac od daty ich doreczenia Zamawiajacemu
6. Zaptata faktur nastapi przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany w
tresci faktury VAT. Za dzieni zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§10
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegétowe:

1. Informowania - w formie pisemnej, Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty w zakresie

niezbednym do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci badz urzadzen Zamawiajacego w

toku realizacji rob6t - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego

Usuwania na biezaco stwierdzonych w trakcie robét btedow, usterek, niezgodno$ci z dokumentacja itp.

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas
realizacji zadania, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania w okresie wykonywania rob6t do zapewnienia
bezpieczenstwa o0sdéb zatrudnionych na budowie. Zakazane jest dopuszczanie do wykonywania rob6t 0séb
ktére nie posiadajg odpowiedniego do zakresu tych prac wyposazenia lub nie zostaty przeszkolone w
zakresie ich wykonywania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Wykonawca odpowiada w petnej wysokosci za szkody powstate w mieniu Zamawiajacego lub 0séb trzecich
(w szczegblnosci pracownicy Zamawiajacego, pacjenci i osoby odwiedzajgce pacjentow)ktére powstang z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, przy pomocy ktdrych wykonywaé bedzie roboty okreslone umowa,
w szczegdinosci powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy, nieprawidiowg
organizacjg rob6t, praca maszyn i urzadzen.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robdt budowlano -
montazowych zatrudniali na podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego
zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w SIWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie.

8. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, opisane w SIWZ.

w
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. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 8 przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 8 w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie traktowane jako niespetnienie
przez Wykonawce ww. wymogu i moze skutkowaC zawiadomieniem do Panstwowej Inspekcji Pracy.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do natozenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek
niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §10 ust. 7 Umowy.

§11
Podwykonawcy

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zaméwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow,
jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja Zamawiajacego w
sposdb okreSlony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest akceptacjia Zamawiajacego i Wykonawcy w sposob okreslony w niniejszym
paragrafie.

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zaméwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcije
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem iloSci robét i ich wyceng wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

. Umowa z podwykonawcag lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegoinosci:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz do
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcag (zakres robét powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czes¢ zamoéwienia
publicznego);

3) faktury czeSciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura koficowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 10%
wynagrodzenia okre$lonego w umowie o podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda tozsame;
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego;

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

7) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i rekojmi bytaby kaucja
pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

a) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy
(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 0 podwykonawstwo,

b) w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy i harmonogramu, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czes$é
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czgsciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

9) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robét
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania rob6t budowlanych w okre$lonym w § 3
ust. 1 terminie;

10) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,;

11) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot;

12) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy;

13) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okre$lonych w pkt 1-12 w umowach
z dalszymi podwykonawcami.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtoZzenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w przypadku, jezeli nie zostaty
spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia Zamawiajacemu, w szczegolnosci w przypadku,
jesli nie zostaty spetnione wymagania okre$lone w ust. 6 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni
przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreSlonej w §8 ust. 1 Umowy oraz umow, ktére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidéw, uméw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w ust. 5-13.

17.Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16, stosuje sie
zasady okre$lone w ust. 5-13.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem termindw okre$lonych tg Umowa.

19. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwallifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powofat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

§12
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sq kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

a) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki.

b) w przypadku nie dotrzymania terminu zatatwienia reklamaciji z tytutu gwarancji lub rekojmi, w wysokosci
0,2% wartosci umowy brutto, za kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogolnych —tj. w petnej
wysokosci, jezeli wartoSC kary umownej bedzie mniejsza niz wartoS¢ poniesionej przez Zamawiajacego
szkody. Przez szkode rozumie sie takze wartos¢ nieotrzymanych naleznosci w ramach dofinansowania
inwestycji ze Srodkéw unijnych.Uprawnienie takie przystuguje odpowiednio takze Wykonawcy.

4. Zamawiajacy ma prawo do skompensowania warto$ci naliczonych kar umownych z wierzytelnoscig nalezng
Wykonawcy. O$wiadczenie w tym zakresie wymaga zachowania formy pisemne;j.

§13
Odbior koncowy

1. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika Budowy,
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika Budowy.

2 Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.W przypadku niewyznaczenia terminu
odbioru przez Zamawiajacego, termin ten wyznaczy Wykonawca, informujac 0 powyzszym Zamawiajacego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

4. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, wowczas Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
b. jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
6. Do protokotu koncowego Wykonawca dotaczy:
a. Atesty i certyfikaty dla dostarczonych materiatéw objetych realizacjg zadania,
b. o$wiadczenie kierownika budowy i wpis do dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

§14
Gwarancja i rekojmia

5. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi za wady na okres 36 miesiecy na caly zakres robdt
budowlano-montazowych objetych niniejszg Umowa, w tym uzyte materiaty.

6. Okres gwarancii i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Inwestyciji.

7. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym mowa w §16
Umowy. Dokonczenie realizacji Inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

8. W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 ujawnig sie¢ wady wykonanego przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ nieodpfatnie te wady bez zbednej zwioki nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych liczac od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego o wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady, z zastrzezeniem wczes$niejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktdry uptynat
bezskutecznie.

10. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa.

11.W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia na swdj koszt wady przedmiotu Umowy
stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

12. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczehn o

naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

13. Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu dokumentow gwarancyjnych producentéw
zastosowanych materiatow i urzadzen.

14. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie zastepuje gwarancji producentéw, jezeli takie zostang udzielone.

Gwarancja producenta nie zastgpuje gwarancji udzielonej przez Wykonawce na objete nig materiaty,
urzadzenia itd.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynoszace 5% wartosci ceny catkowitej
podanej W ofercie, 4. ..ueevvrnneeriininennnnne

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostanie w jednej z form okre$lonych w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych i stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w tym potracen kar umownych bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy
oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, bedzie ono
przechowywane przez Zamawiajgcego na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potracenie (pokrycie) przez Zamawiajacego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naleznosci powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w szczegolnosci kar umownych.

§16
Umowne prawo odstapienia

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a. wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach.

b. zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

c. zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne skierowane do majatku Wykonawcy lub wierzytelnoSci
naleznych Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

d.  Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

e. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

f. Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy, uzywa materiatéw ztej jakosci, sposéb w jaki realizuje
roboty zagraza bezpieczenstwu ludzi lub moze spowodowac szkody w mieniu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélno$ci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zwioki Zamawiajacego w zapftacie
wynagrodzenia naleznego na podstawie dokonanego uprzednio cze$ciowego odbioru robot, jezeli zwtoka w
zaptacie przekroczy 30 dni.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
odpowiednie uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
wobec ktorej odstapiono od umowy,

c.  Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany
jest do odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za dotychczas
wykonane w sposob prawidtowy (zgodny z umowa) roboty, pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych
kosztéw poniesionych przez Wykonawce w celu wykonania umowy (materiaty wbudowane) oraz przejmie od
Wykonawcy teren budowy.

7. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 6 nie moze przekroczy¢ wartosci obliczonej jako procent ceny
ryczattowej odpowiadajacy stopniowi (okreslonemu takze procentowo) zaawansowania rob6t na dzien
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odstapienia. Wyliczenia w tym zakresie dokonujg Strony, kierujac sie w szczegolnosci dokumentaciq
projektowa, protokotami odbioru robét, dokumentami przekazanymi przez Wykonawce. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia, Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty za te roboty, ktore zostaty przez niego
odebrane. W przypadku koniecznosci odwotania sie do opinii biegtego, zakres ponoszonych kosztow
przygotowania takiej opinii Strony uzgodnig w odrebnym porozumieniu.

§17
Zmiany Umowy
Zmiany do umowy mozliwe sg jedynie w frybie art. 144 ustawy Prawo zamowieniach publicznych. Uzgodnienia
w tym zakresie wymagajg dla swej waznosci zatwierdzenia przez Strony w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

§18
Postanowienia koficowe

1. Spory powstate wskutek wykonywania umowy rozstrzyga¢ bedzie sad rzeczowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego.
3. Umowe sporzadzono dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4.Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

Zatgcznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (wraz zatgcznikami)

Zatacznik 2: Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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